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SECRETARIA CONTRATO No. OPL
- o 2
INFRAESTRUCTURZ
RACELII IMVATY

1)

COORDINAGION GENERAL JURIDICA

CARATULA

¥ TIRO DE CONTRATO: DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADRO.
EMPRESA CONTRATADA: “CONSCRCIO CONSTRUCTIVO Y ARQUITECTONICO DF PU BLA”
SA DECV.

INSCRIPCION AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADGS Y LABORATORIC
Y CONTROL DE CALIDAD: 3163.

NG?&%E@Q [E CONTRATO: OP/LPEOCDS/SIMT-20180707.

OBJETC DEL CONTRATO: "REHABILITACION COM CONCRETO ASFALTICC DE LA AV.
MACIONAL ENTRE CALLE PING Y PERIFERICO ECOLOGICO. Y ENTRE CALLE 168 DE
SEPTIEMBRE ¥ CAMING A SANTA CRUZ ALPUYEGA, EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOC DE
MOTA Y CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC”; EN LO SUBSECUENTE “LA CBRA”,

MONTC TOTAL: $33,752,783.46 (TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ‘i
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N) CONSIDERANDO UN SUBTOTALDE 7
$28,087,227.12 (VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE ML DOSCIENTOS VEINTISIETE

PESGS 12/100 M.N.), MAS EL IMPORTE DE $4,655,666.34 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 9
CINCUENTA Y CINCO MiL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.) EQUIVALENTES N
AL 18 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A).

FORMA DE S PAGD: A CONTRA-ENTREGA DE ESTIMACIONES, 30% DE ANTICIPO,
CORRESPONDIENTE A $16,125,835.04 (DIEZ MILLONES CIENTCO VEINTICINCO ML
OCHOCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 04/100 M.N.) LV.A INCLUIDO.

“MONTOS DE FIANZAS™:

/ DE CUMPLIMIENTO: POLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $3,378,278.38 (TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA ¥ CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
35/100 M.ND) LV.A INCLUIDG (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).

N ¥ DE ANTICIPO: POLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $10,125,838.04 (

CIENTO VEINTICINGO WIiL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESCS

LV.A. INCLUIDO (30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).

v DE VICIOS OCULTOS: POLIZA DE FIANZA EC&L;?‘P‘JALE?\HE AL 10% DEL MONTO T

OTALY,
EJERCIDG DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. Y
PERIODO DE EJECUCION: ES DE 920 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 13

Py 2018 Y PARA TERMINAR EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

;“%C%%ﬁ DE FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO: 05 DE JUNIO DE 2018,

H
| . e . e
FORMA DE ADJUDICACION: LICITAGION PUBLICA ESTATAL; FALLO DE FECHA 31 DE MAYO DE
/zj@_&y
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SECRETARIA RATO No. OPILPECOR/SIMT.20180707
i?\ ﬁ . FereNEITNIRE A SOV FRISE 3
ROVILIDAD Y COCRDINACION GENERAL sz& CA
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RECURSOS FE }mﬁ%&”"%: 18107 102912201 488 KOOB 07 401525 112282402
FISE 2018

N FOLIO: 20180707
" PROGRAMA/SUBPROGRAMA: VIALIDADES PRIMARIAS.

PROCEMMIENTO Y FUNDAMENTO JURIDICO A?L%GK&LE ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 22,

© 03 FRAGCION |, 24, 25, 27, 28, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 FRACCION |, 40, 48 CPEC}\’ i, 49,
50, 51, 52, 63, 54, 85 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE uB /-\ PUBLICA Y
SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC i E

RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DE DICHO ORDENAN
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TRANSPORTES D g :
POR FL ENCARGADD DE DESPACHO DE E8TA SECRE
ASISTIDO POR LA COORDINADORA GEMERAL PUBLICA,
NFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA MORALES

AGUILERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA

OTRA PARTE, LA PERSONA JURIDICA DENOMINADA
ARGUITECTONICO DE PUEBLA™
ADMINISTRADOR UNICO,
SE LE DENOMINARA CON

SE

A ¥ TIEWPO DETERMINADO, QUE

A, MOVILIDAD Y

s

ARRERA ALEJANDRE,

;Y POR LA

8.A. DE C.Y.; REPRES , AL POR 88U
QUIEN EN LO SUCESIVOG
[ STUEN DE MANERA CONJUNTA

2 ¥ s :
LES IDENTIEICARA CONIO “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

. Que su Adminisirador Unico,

De “EL CONTRATISTA™:

. Que es una sociedad mexicana, que euenta con la capacidad juridica para coniratar, ya que se

encuenira legalmente constiuida como lo acredita con fa Poliza Constitutiva namero 8,858 (Ocho mil
novecienios cincuenta v seis), de fecha 06 de marzo de 2013, otorgado ante ia fe del Licensiado Waldo
Arellano Espindola, Titular de ia Corredurfa Pablica ndmero 7 (slete), de los de la Plaza del Estado de
Puebla; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Poblico de ia Propedad y del
Comercio del Estado de Puebla, Puebla, baio el folio mercant! elecirbnico nimero 49125%2 en fecha 11
de marzo de 2013; vy que si llegara a cambiar de nacionalidad, se compromete a seguir considerandose
como rmexicana para los efectos de este Confrato y a no invocar la proteccién de ningln gobiemo
exiranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado del mismo.

Que su objeto social es, entre ofros: "C).- La realizacion de ioda clase de consiruccionss; a
planeacién y desarrolio de fracclonamientos, ia realizacion, contratacion y subcontratacion de toda
clase de obras civiles, sdificaciones, esiructuras de concrofo, remcdelacionss, obras civiles de
urbanizacién, ieracerias, acotamientos, puentes, alcaniariado, drenaje, pavimentaciones,
nidraulicas asfaliicas, transporte de maleriales para construccion, ejecucion de obias de carécier
parficular, municipal, estatal, federal y de organismos desceniraiizados, obra mecéanics,
electromecénica, techados, fabricacion y moniaje...”.

| acredita su personalic sefialando
que cuenta con las faculiades necesarias para suscribi & presente documento, de conformidad
con el Instrumento mencionade -en el numeral 1.1 dé la presents declaracion, manife
protesta de deeir verdad, que no le han sido revocadas, oiat o parcialm
limitadas de manera aiguna, a la fecha de celghiagife del arecagia (0N
credencial para votar con Clave de Elecior
Federal de Electores del Instituto Federal
ECUnCUErda CON SUS Fasgos fisonomicos.
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e capacidad juridica para conir
nicas, humanas v econdmicas para obligar

Gue se encuentra inscriic en el listado de confratistas calificades y
controt de calidad, que regula la Secretaria de la Contralorfa del Gaobi
conforme ¢ nimero de identificacion plasmado en la CARATULA del prese f €
dentro de la clasificacion aiudida, cuenta con la especiaiidad para realizar los trabajos objeto del
presente Contrato. :

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, gue su-represeniada no se encuentra en ninguno de
los supuestos establecidos por el articulo 55 de la Ley de Cbra Pablica v Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla; y por ende, no se encuentia impedido para formalizar el
presente Confrato en los supuestos de suspendido, cancelade o inhabilitado por resclucion alguna,
por Autoridad o Instancia competente, Federai o Estatal.

Que declara baio protesta de decir verdad, conocer ef programa de ejecucion de los trabajos
(anexo 1), red de actividades calendarizadas (anexo 2) anexos que se encuentran debidamente
firmados por “LAS PARTES” que forman parte integranie del presente Instrumenio; asi mismo se
adjuntan los proyecios, términos de referencia, planos, especificaciones, normas de calidad y rula
critica, conforme a los cuales ejecutard los irabajos, firmados, objelo del presente Contraio,; de
igual forma, manifiesta conecer el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Publica v
Servicios Relacionades con le Misma para ef Estade de Puebla, su Reglamento, los ordenamientos
legales para la consiruecion e instalaciones y de iz calidad de los maieriales, obligandese a
suletarse estictamente a éstos, para la gjecucion de la obra que se conirata, asi como a las
demas normas que regulan la ejecucién de los frabajos que se le encomienden mediante el
presente instrumenio, incluyendo las especificaciones generales y pai culares de la obra objelo
del misme.

Que bajo protesta de decir verdad, declara conocer ias caracteristicas de la regién y aue ha
considerado dentro de su propuesta técnica ¥ .econGmica, iodos los faciores climaticos,
sconémicos, sociales, hidrolégicos, orograficos, la existencia de ainias, le flora, fauna, vias de
comunicacién o de acceso existentes en la zona an gue se e an los irabajos, sus
condiciones geograficas y de suelo y en general cu uiet >t la integracion de su
propuesta preseniada en el procedimiento de adiudicacion; ia
materiales, maquinaria v equipo, para cumplir cabalmente con el

Que dispone de mano de cobra, capacidad econdmica, magui

asimismo manifiesta gue utilizargd los avances tecnoldgicos ar 1 de fa naturaleza ™

de la obra v seleccién de materiales, producios, equipos v | de iecnologia gue
satisfagan ias normas y procedimientos iécnicos ¥ scondmicos del p 8

Jue iz obra la reafizard de conformidad con las exi

i‘}m SECRETARIA" v de acuerdo con el presupuesio

royecto ejscutivo v demas documentos que integran la

] /@é@némica presentada por. “EL. CONTRATIETA”, 2
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TO Mo OPILPEDDSS

CODRDINACION GENERAL JURIDICA

n Boulevard Al

i UL

e tiene
N Hixodyotl, Colonia Consepeitn
(CI8) Edificio Sur, Tercer Piso, 1

#. De “LAS PARTES™

- (GO, Que se resonocen mutuamente ia capacidad v personalidad jur
con las cuales suscriben este Contrato, manifesta e en ta celebracién del mismo, no exisie

error, dolo, mala fe, ni cualquier ofro vicio que afecle el consentimienio con que se firma.

[¥]

i

C ULA

Nerivado de lo anterior, con apoye en &l fundamenio jurldico aplicable mencionadeo en la CARAT
del presente Instrumento, “LAS PARTES” convienen y se obligan al tenor de las siguientes:

cLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA”Y encomienda a “EL CONTRATISTA”, v
&ste se obliga a realizar, la obra piblica a precio aizado y fiempo determinade, en términos a lo
establecido en la Clausula Segunda del presente Conirato, identificada como “LA OBRA”, para que
" funcione correctamente, acatando para elid lo establecide por los diversos ardenamientos, normas vy
anexos de este Contrato, asi como las normas de consiruccion vigenies en el lugar donde deban
realizarse los frabajos, mismo que se lenen por reproducidos como parte integrante de esias °
Ciausulas, : N

e

SEGUNDA.- ALCANCE DE LA OBRA. Para efectos del artfculo 175 del Reglamento de la Ley de Gbra
“  Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ol Estado de Puebla, de acuerdo a la propuesta
presentada por “El. CONTRATISTA”, las actividades principales vy sub-actividades, que se fomaran en
cuenta para la elecucion de los trabajos, se agregan al presente como {anexo 5).
_ Comprende también, ia aplicacion de las medidas de mitigacién ambiental v todas las acciones gue s&
* deriven del resolutive de impacto ambiental emitide por la autoridad competente, asi como las medidas
de proteccion v seguridad de la cbra.

. TERCERA.- NORMATIVIDAD TECNICA. “EL CONTRATISTA” realizara los trabajos objefo del
oresenie Confrato, con apege a io sefialade en las normas de calidad v especificaciones técnicas
sefialadas para la ejecucion de los mismos.

En caso de conflicto entre las normas de referencia, revisiones, practicas locales de construccién 9,
cualquiera de los documenics del Centrato, “LAS PARTES” determinaran de comudn acuerdo ol
%

procedents. .
A : -
’ V‘l “EZ) CONTRATISTA” deberd incluir foda ia maquinaria v equipo en el nmero que se reqguiera para ia
' debida ejecucion de “LA OBRA” en el plazo establecido, en consideracion a los frentes de trabajo
sequeridos; deblendo considerar los cosios de fraslade, puesta en, campo v manienimienio de los
Eri}ismcs.
[
i
i;(ﬁ STAL del Conirato corresponde a $33,752,783.46
;:r_ f»&}fa vy tres millones setecientos cincuent v il setecientos ochenia v res pesos 46/100 M.E‘é.% P
A =3

e
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— CONTRATO No.: OP/LPEOOSISIMT-20180707
iRiER STRUCTURA P
oy '%‘{fg%b URA, CODRMNACION GENERAL JURIDICA

NEPORTES

G

onsiderando un sublotal de  $29,087,227.12 (Veintinusve millones novenia y siete mii doscientos
iste pescs 12/100 MUK}, mas el importe de §4,885,866.34 (Cualio miflones seisclentos cincuenia
y cinco mil guinientos cincusnta v seis pesos 344100 MM squivalentes af 18 % del impuesio af Valor

-~

Agregado (L.V.A), sstablecido en la CARATULA del presente insirumenis,

OUINTA.. ANTICIFO. Para o iniclo de ios trabajos objelo dal presente Contrale, “LA& sECRETARIAY

s obliga a entregar 2 “EL CONTRATISTA” por concepte de ANTICIPD, ef establecide en s FORMA

. DE PAGO deferminedo en la CARATULA de este Contraio, porcenigje que se foma del MONTO
N, TOTAL detf Confrato, mencionado en la cidusula gue anteceds; no obstanie fo anterior y mientras tanto

s ugp COMTRATISTA” se obliga a iniciar ia ejecucién de los trabajos en ia fecha del plazo que se ha
sstablacids en I Clausula NOVENA del presente Contrato, en iémines de o dispussto por el articulo

54 fracoion | segundo parrafo de la Ley de Cbra Piblica v Sevicios Relacionados con ia Misma para el
Estade de F‘“zsesiaég, en aiencion @ que cuenia con la capacidad financiers; téonica, adminisliadiva y legal,

3 tal v come o reconoce en el capifuio de Declaraciones del prasenie Insirumenio, para. que “EL
COMTRATISTA” realiceen el sitio de los irabajos Ja consiruccion de sus bficinas, almacenes, bodsgas,
ingialaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maguinaria v equipe de construccidn e
Bio 08 s trabajos, ast como; para l@-compray produscion de-rateriales—de-constuesion o
adquisicion de equipo-gue debe insialarse pérmanentemente y demés ‘insumos, que deberan otorgar

para efgtiuar larobia en cusstion. ) i

. ELANTICIPO sera amortizade medianie deducciones praporcionales en cada estimacién gue presenie 3
. “BL CONTRATISTA” por trabajos ejecutados, debiéndose fiquidar el faltante por amortizar en la .
. estimagién finiguito; de acuerdo al procedimients dé amortizacion establecide en el artieulp 103 del [
Reglamento de fa Ley de Obra Piblica y Servicios Relagionades con la_Misma para ol Estado de “f
Puebla. : . . :

En caso de gue el presente Centrato sea rescindido, el saldo per amoriizar del ANTICIPO se

reintegrard a “LA SECRETARIA®, en un plaze no mayor.a diez {10) digs nalurales, contados a partir

de la fecha en que le sea noiificada la resolucion ejeculoriada a “EL CONTRATIBTA”, en fa que se

. determing e rescision adminisirativa del Contrato. En case de gue “EL CONTRATISTA” no rgintegre el

© saldo por amortizar en el plazo antes sefialade, culbriva ios cargos que regulte cohforme ado indicado

‘en of pérrafo primero del articule 85 de la Ley de Obra Piblica v Servicies Helacionados cor la Misma

para el Estado de Puebla. . ’

N Aeimismo “BL CONTRATISTA”, denfro del plazo de disz (10) dias nalurgies, contados a partirde la

%, enirega del ANTICIPO, deberd compro s aplicacién, con 2 corespondienie documentacion en

* origingl, de conformidad con o sefieiado en el primer pérrafo de ia presente cldusula, asi come o

establecido en el arfculo 54 fraccién U de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionades con fa
Migma para e Estade de Puebla. -

ﬁfﬁ? En ef caso-de que “El. COMTRATISTA” no eniregue la garaniia de ANTICIPO deniro del plazp

X sefiatado en o arffcule 32 de la Ley de Obra Piblica v Servicios Relacionados con ia Misma para .

Estado de Pusbila, fio procederd el diferimienio para la infoiacion de los trabajos v por io tanto quedaé‘i’i’”ﬁ
obligado a iniciarlos en la fecha establecida en el preseiite Contrato.

Y
AN
y,

\-SEXTA.- FORMA DE PAGO

! 8~ sonvienen que ol pago de la obra piblice a pracio

! alzado y tlempe determ , esie Contralo, serd a confra-anirega de astimadiones, sujsta al

/i ‘avance de jos rabajos objeto del presente Conirale, deblendo sonsiderar is-red de actividades con rula

/ 5};;?@5;:&, céduias de avances v de pagos programados v el programa de trabajo presentado previamenie

& ok
/

;/ 7
i
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hayan sido autoizadas por b residencia de la obra de que se trale

- page de los gastos fingncieros & que hace referencia el articulo

CONTRATO No. OPLPEISRSIMT-20130767

ﬁﬂﬁﬁﬁéﬁéﬁéﬂ GEMBERAL JURIDICA

semtacion de las estimaciones a la regidencia de obra deberd
regietrarse en la bildoors das delos rectbos, fachras comespondientes
demés ocumeniasitn necesaria de conformidad con lo establecido en sl articule 93 del Reglament
de ia Ley de Obra Pablica v Servicios Relacionades con s tiisma pars o Estady de Pusbls, los cuales
deberan estar & nombre del Goblerno del Estado de Pusbla, v sU pago 8 reailzars en ias oficinas de fa
Secreiaria de Finanzas y Administracién del Goblefno del Estado de Puebla, Todas las faciuras
geberén cumplir con los requisitos fiscales correspondientes y hardn las veces de pago iotal o parciat
segiin el caso, previg cerfificacion de curnplimiento a satisfaccion del objslo contratado per paite de la
supervisién de le obra, de conformidad con las notinas de calidad v contenido gue este hublera
sefialado. ‘

¥
el
e

1 a8 estimacionss de los rabajos sjecutados se deherén formular con una peripdicidad no mayor de un
mes, “BL CONTRATIETA” deberd presentarias ala residencla de obra denire 'de los cinco (8) dias
naturales siguienies 2 ta fecha de corte que se haya paciads entre “LAS PARTES” v conforme a los
avances que al sfecto observe dicha residencia. o ' )

“LA SECRETARIA™, balo su
srtie de la feche enque
, : ONTRATISTA” haya
prasentado la factura correspondiente, “ElL COMNTRATISTA” sc¢ra e 4 responsable de que las
facturas que se presenten para su pago se encueniren debidamente requls s, gor o gue Ta falla
pago poria omisién de algin requisife o por-su oiesentacién ineofresia, (0 sarA motive para soliciiar el
¢ ta tey de Obray Plbiicd v
nicios Relacienados con le Misma para el Estado de Pusble. En el plazo para el page, no se
considera el fiefpo ranscurrido entre ta fecha en fa que af residenie de fos frabajos devusiva & “EL
CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fechia en que estas sean presentadas junie con ta
faciura por “EL CONTRATISTA” para el iramite de pago. . . '

Las estimacionas por rabajos sigcuiados deberan pagarse por parte de ™
respansabilidad, en un plazo no mayor a quinee (15 dias hébiles, contatios ¢
V g2 B

&

Las sstimacionss de los irabajos deberan acompafiarse de la siguiente documentacion: Neimeros
generadorst, notas de bitdeora, crogquis, coniroles de caligad, pruebss de-laboratorio (en.vase de gue
existan), fotografias, andlisis, calculo e integracion de los Impofies corfespondietites 5 cada estifnadion,
estado de cuenta, resumen de iz estimacion por parfidas, aviso de inicio de los trabejos, asl como fa
factura soporie de la estimacién, que acrediten fa procedencia de Su-pago; is residencia de obra para

reslizar Iz revisién y autorizaeidn de las estimaciones respectivas, contard cofl un plazo ne mayor de

diez (10) diss naiwralss siguientes a su preseniacidn. En'el supuésie de gue exstan difersncias

téonicas o numéricas gue no pusdan ser auiorizadas dentro de dichio plazo, las mismas se resolveran €
ineofperaran on la sigulente estimacion para la ramitacion de st pago. - .

Et atvaso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en e programa da

R

sjecucién. convenido y, por ianip, no se considerard ©omo. causa de aplicacién de penss’y

debera documentarse v registrarse en 1a Bitacora. Asi mismo, 8! refrase en &l pago te Ealiracionss 2n et
que incurra “LA SECRETARIA” diferird en igusl plazo la fecha de terminicién de ios iraiﬁsj‘é%?f& .

cireunsfancia que debe formalizarse, previa soliciiud de “Bl. CONTRATISTA® a vavés del Conver
raspeciivo, Mo procederd dicho diferimiento cuando el reirase en el page detive de causas imputatiie
21 CONTRATISTA”, de conformidad con iaulo 89 del Beglamienio de le Ley de Obra Pdblisa y

. Sericios relacionados con fa Misma para of Esiado de Pushiz. :

S

-convencionales ni come incumplimiento del Contralo v causa de rescision adiinistrativa. Tal sifuacion &,
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RATIETA
cualquier aspect nsc
sa considerard
cualguier obli

Los pagos a “EL CONTRA se sfeciuarén invariablemente mediante depdsitc bancario
automatico, de Ia institucién de oréditc autorizada pare operar, seleccionada por “El CONTRATIS

P et]

£n caso de que “EL CONTRATISTA”, pretenda realizar un camblo de cuenta duranie la vigencia del
Conirato, gue no sea consecuencis, ni impligue una cesién de derechos de cobro, lo debera comunicar
2 “LA SECRETARIA” a través del Residente, con antelacion a la presentacion de la(s) estimacion{es)
y factura(s; subsecuente(s) de que se lrate.

Las estimaciones v fa liguidacion aungue hayan sido pagadas, no se consideran como acepiacion
plena de los irabajos, ya que “LA SECRETARIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por
trabajos faltanies o mal sjecutados y en su caso, del pago en exceso gue se haya efectuado.
Asirismo "EL CONTRATISTA”, de conformidad con el arfculo 32 fraccitn V de laLey de ingresos del
Estado de Pusbla, para el Ejercicic Fiscal 2018, acepta y se-obliga a pagar un derecho equivalente al 5
af millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, por los servicios prestados por la Sscrefaria

v de la Coniraloria del Gobierno del Estado de Puebla, asi como por &l seguimienio de inversion, para
sales sfecios la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno det Estado de Puebla, al realizar
el pago de cada una de las estimaciones, retendra el importe correspondienie a la aplicacion del citado
derecho, con excepcién de los recursos provenientes del Ramio General 33, en ningin caso podran
destinarse para ia vigilancia, inspeccion v control de fas obras plblicas y servicios relacionados con las
mismas.

R

v

SEPTIMA.- RESIDENCIA ¥ SUPERVISION DE OBRA, La supervision, vigilancia, conirol y ravision de
. la ejecueion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por “El. CONTRATISTA” en el presente
\ Contrato, a favor de ‘LA SECRETARIA", estaran a carge del residente de los trabajos desighado por
esta fltima; en el entendide que su designacion deberd constar por escrio,. previo al infcio de los
irabajos, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en &l articulo 77 del Reglamenio de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadoes con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo, “LA SECRETARIA” tendra la faculiad de coniratar a cualquier empresa que a su criterio
realice la Supervisidn Sxierna a la obra materia del presente Contrato. En el caso de que se presenie

un alrase en la obra coniraiada por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este debera pagar la
supervisién 2 partir de la fecha de vencimiento del Contrato celebrado con la supervisera hasta ia total
conclusion de los irabajos de esta. Por lo que “El. CONTRATISTA”, acepia gue “LA SECRETARIA”
descontara del finiquitc respeciive el imporie a pagar 2 la supervisora por los irabajos & realizar con
miotivo de su atraso. : : ‘i

. A

5

tizar ef cumplimiento de las obligaciones e

e o

fos v perjuicios que pueda ocasionam™
izas de flanza expedidas por Instifucion

7y responsabilidades contractual G
derivadas del presente Confrato, se obli
| Afignzadora legalmenie esiablecida, en !

. et :
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i de fianza ecuivalente ab 10% del MONTO TOTAL del Contrato, con
i cumplimiente de todas v cada una de las obligaciones derivadas del
! cumplimients de

vigencia a partir de la fecha de su expedicién hasta e

izs obli resents Contrafo, conforme a los articulos 52 de iz Ley de Obra Piblica ¥
Servi on iz Misma para sl Estado de Puebia v 62 de su Reglamento, fa cual para
ser a serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escriio de “LA
SEC

7 0E ANTICIPO: Psliza de flanza con ef objeto de garantizar ja debida Inversion, amortizacién o

4

devolucién fotal o parcial del anticipe gue se menciona en ia Cidusula QUINTA del presents
instrurnenic, equivalente al 100% del mismo, conforme al artfouls 52 de 1z Ley de la Materia, la cual

ra ser cancelada y/o libsrada serd requisito indispensable ia conformidad expresa y por ascrito de
SECRETARIA”. -

pu]

il

4

=

v/ DE VICIOS OCULTOS: Péliza de fianza equivalente al 10% del MONTO TOTAL ejercido de fos
frabajos ohieto del presente Contrato, la cual serd eniregada a “LA SECRETARIA” al momenio de
sfectuarse ia enfrega-recepcion defin de ios trabajos gue constituyen el objeto del presente
Contrato, a fin de garantizar la reparacidn de posibles vicios oculios de la misma, asi como
dafios y perjulcios o cualquier ofra responsabilidad en gue hublera Ineurrido “EL
CONTRATISTA”, que con motivo de la ejecucion de los irabajos llegaren a causarse a “EA
SECRETARIAY o a terceros, 14 cual tendra una vigencia de doce meses, contados 4 partir de la
fecha dal acta de entrega-recepcién y para ser cancelada y/o liberada seréa requisiio indispensable
ia conformidad expresa y por esciiio de “LA SECRETARIA”, en términos det artfculo 77 de la Ley
de ta Materia. )

[ I—

R

!

Las garantias citadas, deberan ser otorgadas a favor de la Secretaria de Finanzas y Adminisiracién del
Gobierne dél Estado de Puebla v permaneceran vigentes duranie la subsfanciacién de los recursos
legales que se inferpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada.

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA. "EL CONTRATISTA’, se obliga a
realizar iz obra obielo de este Contrato con un PERIODE DE BJECUCION de 90 dias naturales, con
fecha de inicio frece de junio de dos mil dieclocho y. para terminar el diez de septiembre de dos mil
dieciocho, de acuerdo con el programa de ejecucién de los trabajos que se agrega al presenie como
anexo 1, formands parte del mismo como si a la lefra se inseriare. PR

CONTRATISTA® se compromete y obliga a realizar “LA OBRA” objelo ael
eniro del plazo de ejecucion descrito en el parrafo que antecede, ejecutando los
iote (7) dias de la semana, en tres (3) wnos cada dia. .

De igual forma *

pregente Conirat

%
5

HSPOMIBILIDAD DE LOS INMUEBLES ¥ DOCUMENTOS ADMIMISTRATIVOS, “LA
: poner 2 disposicion de *Bi. CONTRATISTA”, el o los inmuebles en ios =

= cabo los iwabajos materiz de este Conirato; siendo obligacion e “EL

v yerificer los datos téonicos correspondientes, debiende firmar de corformidad la
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IETA” se obliga a guardar
T ) r persona fisica o juridic
rabaios coniratados, por lo gue por ningdn motive podra:

ufructuar, arrendar o celsbrar Contrato aiguno, independienternents de que
Jeroso o grafuiio, sobre los frabejos realizados por “EL CONTRATIETAT;

il Divulgar por medic de publicaciones, conferencias, informes o cualquier olra forma, el conienido

1el provecto ejecutive, los términos del presente Contrato o sus anexos, los dates v resultados
obtenidos de los frabajos objeto de esie Contrato, sin la autorizacion expresa y por escriio de
“i_f BECRETARIA”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de esta Ulima; y

/
it Dar a conocer cualguisr obra, rabajo, programa de ejscucién de ios irabajos, sstudio, informe,
documenio, efc., realizado por “EL CONTRATISTA®, independientemente de su avance,
derivado del presente Contraie, ya que es propledad exclusiva de “LA SECRETARIA”, por o
que cualguier asunio relacionado con éstos se deberd dar a conscer y autorizar por “LA

SECRETARIA”. :
' : N
. DECIA SECUNDA - ANEXOS TECNICOS. “LAS PARTES” scuerdan que los Anexos Téenicos que
integran &l presente Conftraio son los establecidos en la propuesta técnica v econdmica, documenios a *‘5‘
los que se someten “LAS PARTES”, mismos Gue se integran al presente Contrate. : ‘
' Y

DECHIA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Bl presente Contrato no podré ser modificado en monto o
en plazo, ni estard sujeio a ajuste de costos.

i

bargo cuando con postericridad a la firma de! Coniralo, se presenten circunstancias scondmicas

Sin e

~ de iipo general que sean ajenas a la responsabilidad de “LAS PARTES” v que por tal razén no
pudieren Haber sido objsio de consideracitn en la propuesta gue siivit de base para la adjudicacion de!
presente Conirato, “LA SECRETARIA™, en caso de ser procedenie reconocerd los incremsntos o
requerir las raducciones en su case, lo anterior de acuerdo alo sefialado en los parrafos cuarto v quinta
=i arficulo 89 de la Ley de Obra Plblica v Servicios Relacionados con da Misma para el Estado de
Puebla. Cen ‘

TA.- IMCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS
EXCESOC. En cas6 de incumplimienio en los pagos de estimaciones y de ajusies de
cosios, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gasios financieros.
Dichos sasios se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computarén por dias naturales %

- gue se vencid sl plazo hasta ia fecha en que. se ponga sfectivamente las cantidades z

o “BL CONTRATISTA”. ' {:%
P

‘.

2s0 gue haye recibide “EL. CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
: ceso mas los infereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
previo requerimiento a “BL CONTRATISTA”, a efects de due, en un plaze no mayor
tizs habiles, sxponga lo que a su derecho convenga y ofrezoa en su caso las prusbas
tes, @ excencion de ia confesional y declaracién de partes. Si franscuirido este

TISTA” no manifiesta drgumento alguno en su defensa o si después de analizar
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v las pruebas hechas valer, no prueba la razén de sy dicho, se

sira la que no podrd interponer recurso alguno, dandele vista a la Secre
ado de Pushla, segin sea el caso,; el cobro se realizard mediante
tablecido para sl cobro de los adeudos de cardcier fiscal en trminos

o
(0]
[vd
@
]
1]
=5
)
]

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casc y se computaran por
sl pago hasia la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién

o se considerard pago en exceso cuande las diferencias que resulien a
L CONTRATISTA” sean compensadas en lo estimacién siguients; de acuerdo a lo
of articulo 85 de la Ley de Obra Publica v Sevicios Relacionados con ia Misma para el

i
|
bia.
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DECIA GUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a
notificar a “LA SECRETARIA”, anticipadamenie a la .iniciacion de los frabajos el nombre dei
regresentante o encargado permanente, que fongirg como superiniendente de construccién, el cual
debers tener poder amplic y suficiente para fomar decisiones en fodo lo relativo al cumplimienic de este
Contrato.

“LA SECEETARIA” se reserva ol derecho de su acepiagion, el cual podra ejercer en cualquier liempo,
ast como solicitar, por causas justificadas, su sustitucion, y “EL CONTRATISTA” tendréd la obligacién

. de nombrar a oiro que retna los siguientes requisiios: - que fenga conocimientos, habilidades,
experiencia, y capacidad suficienie para llevar la administracién y direccién de los trabajos, grado
académico de formacion profesional, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrolio
profesional v el conocimiento de cbras similares a la obra objeio del presenie Cornirato, de acuerdo a lo
astabiecido en el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obia Pablica v Servicios Relacionados con la
Misma para el Esiado de Puebla.

nersenal que ocupa con motive de los trabajos materia del Contrato, serd sl Onico responsable de ias
obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas ordenamientos en maleria de frabajo v
seguridad social, por o mismo “EL COMNTRATISTA” se obliga a responder de fodas las reclamaciones
que sus wrabajadores presentaren en su confra o en contra de “LA SECRETARIA”, en relacion con ja
Obra Pablica obiete de este Contrato.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. “EL QQNTRA%S?A”, come erapresario v palrén del
]

En al viriud, de acuerdo a lo esiablecido en el articulo 56 del Reglamento de fa Ley de Obra Piblica y
Servicios Reiacicnados con la Misma para ol Estado de Puebla, se acuerdan las sigulenies

sstipulaciones: . . A

SRETARIA”, en ninglin caso seré sofidariarhents responsable respecio de las relaciones
ies v de seguridad social que genere “EL CONTRATISTA” con sus irabajadores ¢ &
ai que uiilice para la ejecucidn de los. trabajos. condratades, para o cual, “EL
BATISTA” reconoce expresamente ser of Gnico obligado del pago v cumplimiento de todas
ias prestaciones de cardcter laboral, individuales o colectivas, v de seguiidad social, gue se
Hginen con los tabaladores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya $88 poT
no de obra, por transporte v acarfeo de materiales o por cusiquier otro fipo de servicio
ersonal subordinado, en su case, v que por lo fanto se obliga a acudir ante las autoridades,

g
12

} e
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&5

trativos o Laborales v anie los o
as ante las mismas 6 que
ETARIA, de cualguisra
ue se hayan generado an

ismos de seguridad social,
reclamen a fravés de ellas,
e las responsabilidades u

e dichag instancias,;

unales Admini
. Gb io Snff -

. En los casos que asi lo preves la legislacidn aplicable y se establezea una tarifa dnica de
wransporie de acarreo de materiales, con independencia de que la misma se fije en los Coniratos
colectivos de transporie v acarreo, “El CONTRATISTA” se compromete a pagaria infegraments;

B, Previa 2l acta de iiberacién a que se refiste ol Reglamenio de fa Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con ia Misma para el Estado de Puebla, “EL CONTRATISTA”, debera gereditar
que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de caracter laboral, tanio por mane de obra
como por transporte v acarreo de materiales. Dicha acreditacion podra hacerla, en el caso de
sransporte v acarreo de materiales, con las facturas debidamente soporiadas con el boletaje y las
estimaciones de cada framo gue amparen; en el caso de la mano de obra, con las nominas o
listas de raya firmadas por los trabajadores, asi misme, sera responsable de cualquier
sveniualidad que se produzea con el personal que preste sus servicios, al utilizar mecanismos
peligrosos que causen dafios materiales o perjuicios de dafio moral, y cualguier victima del ilicito,
asi come cualguier crédito quirografaric o en los que 'se pratenda hacer efeciive ei embarge de
astimaciones; y

s -

Y, Los gasios de cualquier naturaleza que se originen por &l incumplimienio de las obligaciones
antes sefialadas, podran ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tengaa
au favor “EL CONTRATISTA”. Bl cumplimiento de estas obligaciones estard asegurado en iodo
caso, con la garantia de cumplimienio a que se refiere el arficulo 52 fraccion Hll de la Ley de Obra
Publica v Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, independientemenie de
Gue su inobservancia podra ser una causa de rescision det presenie Contrato.

i forma “EL COMTRATISTA" esia obligado a cumplir con ias faves, reglamentos, nommas y
: acionss que en materda de Seguridad e Higiene en ia construccion, dispongan ia Secretaria de
Salud, Secretaria del Trabajo v Previsidn Social v ef Institute Mexicano del Seguro Socisgh

ismo, “EL CONTRATISTA” debera enconirarse al corriente en las cuotas obreio patronales del A

o Mexicano del Seguro Social (IMSS) v del Institufo del Fondo Nagclonal de la Vivienda para los A
siadores (NFONAVI ), ast como todas las derivadas de sus relaciones mborales, las lquidaciones | “jéa
snstencias de pago de les mismas, deberdn ser preseniadas ante “LA SECRETARIA”, de manerg i

iquito de “LA OBRA® v en su caso, tantas veces como les sea requerido.

H

g 2t GO TISTA” deberd verificar que ef personal gue se encuentie
2 algan sindicato, esié sl corrients en los pagos de las cuotas respectivas; los comprobantes
pagos deberdn ser preseniados ante “LA SECRETARIA”, de maners previa al finiquito de
. asi como al momenio en que le sean requeridos por la misma. 3 -

manera, “EL CONTR




Fa

| herramisntas v aguipos ulilizados en los trabajos objeto de ia
nplan con las normas de calidad astablecidas por los
tzacidn de fodas v cada una de “LAS PARTES” de dicha obra,

isfaccién de “LA SECRETARIA® asi como a responder bajo su esticla
respon ios vicios oculios de la misma v de los dafios v perjuicios gus por inohservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA SECRETARIA” o a terceros, por lo que esta queda
v

‘EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA”, se obliga

licables y a qu

facultada para exigir a “EL CONTRATISTA” la reparacion material 0 econdmica fotal de dichos dafios

v perjuicios, ios cuales seran garantizados por ia fianza que se menciona en la clausuia OCTAVA por la

cantidad que imporia ta misma y en ef caso de que dichos dafios ¥ perjuicios sean mayores al monic de

diche garantia, “EL CONTRATISTA” también se obliga & reparar ios dafios v perjuicios en su totalidad,
=3

i el excedente no cublerio por la garantia. :

“gL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a ierceras personas ya sea a fisicas, morales o juridicas los
rechos v obligaciones que genere ests Contrato v sus anexos, asi como log derechos de cobro sobre

2.
@
pe

los bienes o trabajos gjetutados qué ampara aste Contrato sir previa aprobacién expresa y por escriio
de "LA SECRETARIA” en ios términcs de los articulos 51 Ley de Obra Piblica v Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y £8 del Regiamenio de la Ley de Obra Piblicay
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. : 4
i
. i . . . . L, i
“Zi COMTRATISTA” deberd suletarse a todos los reglamentos u ordenarmientos de fas auioridades

competentes en materia de consiruccion, ambieniales, seguridad v uso de la via piblica v a las

disposiciones gue con base en aguellos, tenga establecidas “I.A SECRETARIA” para la ejecucion de Z
sus frabajos. : ’

Los riesgos, conservacién y limpieza de ios rabajos hasta el momento de su eniregade este Contrato,
estaran a cargo de “EL CONTRATISTA”. :

- “EL CONTRATISTA”, se obiiga ypresamente & cumplir cabalmente fodas y cada unz de las
* obligaciones adquiridas a través dal clausulado que integra &l presenie Conirato.

“z CONTRATISTA” se obliga a adquiriy los equipos, maieriales, bienes, insumos y accesorios
suficientes y necesarics para garaniizar que al @rmino del presente Insirumento, entregard en perfecto
astado tanio ia obra como los equipos objeto del mismo. :

«m SONTRATISTA” reconcce v se compromele gue dentro del perimelre donde se flevan a cabo los
rabajos, pondré lz adecuada sefalizacion, de acuerdo a las caracleristicas que indigue “LA
SECRETARIA”.

“mp CONTRATISTA”, se obliga a proporcionar a2 “LA SECRETARIA™ cuando esta le requiera iodo ’iii:;‘;;

de informacion relativa 2 los trabaios objetc del presente Coniralo, la cual serd proporcionade tanto
apresa comoe en medio magnético, en un nlazo no mayor a cinco dias habiles a pariirde la sa%ic%ia%ﬁ

r A SECRETARIA™, Bl cosio de esta informacion sera absorbido por “EL, CONTRATISTA”. )

Y PEMALIPACIONES ECOMOMICAS. “LA
los trabaios objeio de este Conirato se eslan
s CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de sjecucién de los trabajos, para ta!

i
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sfecto SECRETARIAY comparard periddicamente el e de los frabajos, st como
conssc de dicha. comparacién el avance es menol a io que deblers reslizarss, “LA
C srocederd a imponer, una pena convencional por &l squivaiente al 0.5% por cads
en Funsién de fos trabajos no siecutados conforme al programa convenido, salvo

2 ca

#
7 ausas (us as a juicic de “LA SECRETARIA”. Esta pens
convencional se esiablece, por el simple refraso iento de- las obligaciones de “EL
COMTRATISTA” v su monfo se descon ministrativamente de las estimaciones gue se formulen
para el pago de los frabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene gue si suspende ias
obras sin justificacién, a juicio de “LA SECRETARIA”, ésta estara en pleno derecho de optar entre
exigir el cumplimienio del Contrato o rescindirio. Para fa aplicacion de penas convencionales se esiara
a lo dispuesto en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
ia Misma para e! Estade de Puebla. .

Asimismo, “LA SEGRETARIA” iendré la faculiad de retensr el 5%, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, como penalizacidn scondmica con cargo a “z=1. CONTRATISTA”, con el
objeto de prever posibles afrascs en el programa de sjecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacién de los insumos. Esta penalizacion se aplicard como una retencién econdmica a ia-estimacion
que se encuentre en procesc en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL. CONTRATISTA”
podra recuperar en las proximas estimaciones, si reguiariza los tlempos de afraso sefialados en el
programa de elecucion de los trabajos, de suminisiro o de uiilizacién de los insumos. Dicha retencion
tendra el caracier de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de log trabajos, estos no se han
concluide, de acuerdo a lo dispuesio en el articulo 80 del Reglamenio de la Ley de Obra Pablica v
Servicios Relacionados con la Misma para el Esiado de Puebla. .

DECIHA NOVENA.- SUSPENSION TEMRORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

, “LA SECRETARIA” esia facutiada para suspender temporaimente, por un lapso que ne podré exceder

de sesenia (50). dias naturales, iodo ¢ en parte la obra conltratada por causas justificadas,
comunicandolo por escrito a “EL CONTRATISTA”, sin que elio implicue su terminacion definitiva. “LA
SECRETARIA”, designard a los servidores publicos que podrdn ordenar v ejecutar la suspensién.y
determinar, en su caso, ia temporalidad de ésta, dando aviso por escilto a “EL CONTRATISTA”.

« El presente Contraio poedré continuar produciendo todos sus efecios legales una vez gue hayan

desaparacide las causas que motivaron la suspensidn.

“L A SECRETARIA” podra dar por terminade anticipadamente el Conrato cuando concurran razones
de interés general, exista causa justificada gue impida la continuacion de los rabajos, v se demuestre
que de continuar con las obligasiones pactadas se ocasionaria dafic o perjuicio grave al Esgtado, ¢ bien,
no sea posible determinar la femporalidad de la suspensiéh de los rabajos de la obra coniratada. '

Tarto en la suspension como en la terminacion anticipada deberé levaniarse acta circunsianciada quég

i
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de la maleria,

54

/ . ’ .
| sregespessdARe AT 5 J e TARIA irs

f VIGESIEA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA" podra en
i o iniciar el procedimients administrativo de rescisién del presente Contraio, sin
i la misma, asi como la aplicacién a “EL. CONTRATISTA” de las penas
7 convengion pa us, v proceder a hacer efectivas las garantias ctorgadas para el cumplimiento
[

“del misro, por incumplimiento de las obligaciones 2 caigo de “EL CONTRATISTA”, derivadas del
A Y

&
=

3
-

1
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Si“EL CONTRATISTA” no inicla los rabaios objeio ds este Contrato en'la fecha qus ha quedaco

estipulada en la Clausula NOVENA;

e fos frabajos o se niega a reparar o responder

Si “EL COMNTRATISTA” susper 8
Ja como defectuosa por “LA SECRETARIAY;

a aégsna parte de ellos, que hublere s

Si “BlL CONTRATISTA” no ejecusa los trabejos de conformidad con io estipulado ¢ sin motive
justificado no acata las drdenes dadas por escrite por “LA SECRE TARIA™, por el residente de
obra o por el supervisor exierno; -

i “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos, por
fatta de maieriales, trabajadores ¢ equipo de consiruccién a cargo del mismo, ¥ que & juicio de “LA
SECRETARIA” o atraso pueda dificuliar la terminacion satisfactoria de los trabajos en un plazo .
determinado; R

Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concursc mercantl en los férminos de la Ley de
Concursos Mercantiles; : :

S§ subconirata paries de los frabajos objeto del C@nt;aas sin gontar con la atforizacion por escriio
e “LA SECRETARIA”;

Si “BL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Coniraio, sin contar con fa
aumrézacién por escrifo de “LA aECRE‘é‘AﬁlA”;

Si “BL CONTRATISTA” no otorga ias faciiidades v datos necesarics a “LA SECRETARIA" 0 2
otras dependencias que fengan la facuitad de infervenir, para ia inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales y frabajos;

St incurrié en irregularidades en ia oblencion del istado de contraiistas y iaboratorios de pruebas v
control de calidad

Si mcumpie a alguna de las estipulaciones wmem@ds en la clausula DECHMA SEXTA del presente
Contratl

presenia algin hecho que confravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
s que establecs {a Ley de a Publica v Serviclos Relacionados con la
as

3 Y requisios
! Estado de Puebla, su Reglamenio v d disposiciones adminisirativas sobre la

X

chligaciones v cldusulas pactadas en el presente Confrato;




Y

A

my Por no notificar a
oresente Contrato.

£l procedimiento administrative a lo que dzsm..w los articulos 71, 72-
fracciones H, Vi, Vil y 73 de ia Lay O ios Relacionados con iz Misma para el
Estado de Puebla; 112, 113, 117, 1219 del » de f2 Ley de Obra
Publica v Servicios meiamf)””’ss con la Misma para el i jo de Puebla, si “LA SECRETARIA”

considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision sefialadas en
parrafos anieriores, se le comunicara en forma fehaciente el inicic del procedimiente de rescision def
presente Conftrato.

E! procedimiento de rescision se iniciara a 1 ONTRATISTA” le sea comunicado el
mmﬂpi mientc en que haya incutride, p e denty termino de guince { 5} dias habiles,
manifieste o gue a su derecho convenga y ofrezca, en su caso, las pruebas gue estime periinentas, a

excepcién de ia confesional y la de dedafaeam de parte.

Transcuriido el rmino a que se refiere & parrafo anterior, dentro de los cinco (5) dias habiles
‘siguientss, se resoiverd lo procedente consideran de los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
v la resolucidn que se dicie, deberd ser deb'{:’ enie fundada, motivada v sera notificada a “BEL
CONTRATISTA” dentro de los diez (10) dias habile s;gu:en‘ées a la fecha en gue se hubiera dictado la
misma, sin que proceda recurso alguno. '

| VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Esta procederd cuando “El-

CONTRATISTA” haya concluido “LA OBRA”, de acuerde con el proyecic ejecuiivo y las

) e%pef"xf caciones iécnicas, asi como el suminisiro v colocacion de los equipos vy tecnologia, prusbas y

.

/‘x‘
“\

|

i

' puesta en servicio de los equipos y sistemas de instalacién, es decir cuando “LA OBRA” esie
totalmente terminada, los equipos prelsades v puesios en seivicio de acuerdo con ios manuales de
operacién, lineamientos y normatividad en la materia, salve que por acuerdo de “LAS PARTES”, se
puedan efectuar recepciones parciales, respecto de frabajos terminados, identificables v susceptibles
de utilizarse y conservarse, debiendo levaniar ef acta circunstanciada correspondiente, de acuerdo a lo
sefialado en ef articule 125 del Reglamenio de la Lay de Obra Piblica v Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebia. '
Para proceder a la enirega recepcion sefialada en la ;:re sente cléusula, “EL CONTRATISTA”
comunicard a LA SECRETARIA” ia terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, d emre
de un plazo de cinco (8} dias naturales posieriores a ;:z conclusién de los mismos v LA
SECRETARIA” junto con la Secretaria de la Coniraioria del Gobierno del Estado de Puebla, verificaran
que estén debidamente realizados conforme z las condiciones establecidas en el presente Conirato
deniro de un término de disz (10) dias naturaies, conforme a lo sefialade en el artfculo 123 c;ea

pe—

Regrameﬂm de ia Ley de Obra Poblica v Servicios Reiauenadss con la Misma para ef Estado de %,

Puable

[“El CONTRATISTA” debers entregar a “LA SECRETARIA®, deniro del pericdo de vigencia dé

o

ipresente Coniralo, a fin de tener constancia documental del desarrolic de los
cﬁa&ume{azaeswa minima sagw er minutas de acuerdos tomados con la superyision y fa re
| obra v su seguimiento; soliciiudes de ampliacién de plazo por causas no impuiables al co
| escritos de preseniacion de compensacion y reprogramacion de concepios no canSa
“catdlogo original; cuadro o control de las car

i’3
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CONTRATO No. OP/LPEOOBISINT. 20180707

SECRETARI

COGRDINACION GENERAL JURIDICA

r::ct‘ecz%;aciﬁ con la supe

concepios del cataloge o partidas contenido an la
proposicién v sl cont sg prasentaron en los plazos esisblecidos v s
estimacion final con lo 1 acompan: r:a:,kias lanos correspondientes 2 la
sunstruccion final; los fr‘anuafm, e m ructivos de operacién v miento corresp mdmn es v los
certificados de garantla de call jenio de los talados; ios de
gestiones realizadas por onvenides en la convecat ion del

conlrate.

LA SECRETARIA" una vez constatada dicha ferminacién, dentro del término de disz
habiles, procederd a su *emg;csc«s‘ fisica, comunicéndole a *E CONTRATISTA” v a a Seo
la Coniraloria del Gobiemo del Estado de Puebla, la fecha sefialada para su recepcidn, 2 fin de gue
esta ultima, si lo esiima periinents, nombre represenianie qz}e asista al aclo, levaniando el ecia
correspondiante, la cual deberd contener fodos v cada unc de ios dalos establecidos en el articule
del Reglamento de la Ley de Obra Piblica v Servicics Relacichados con la Misma para el Fst&do de
Puebla, incluyendo Constancia de gue el coniratista entregé a la residencia o a la supervisién los
documentos derivados de ia realizacién de los ffabajos.

“Asimismo “EL CONTRATISTA”, previo a ia firma del acia enirega-recepcion de los irabajos ejecutados
objefo de esie Conirato, deberd presentar la actualizacién de los planos corespondientes a la
consiruccion final, en términos de la Ley de la materia. .

No obstante la recepcién formal de los frabajos “LA SE-{:RE ﬁn ia", se reservara o derecho de
reclamar el frabajo faltante o mal sjecutado, vicios oculios v ¢ iczu'er ofra responsabitidad en que
hubiera incurrido. . ,

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL FINIQUITC Y TERMINACION DEL COMNTRATO. Una vez recibidos
. fisicamente los trabajos, “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA” dentrd del términe de treinta (30)
\dias naturales, precederan a elaborar af finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos
a favor y en contra, describiendo el concapio general que les dio origen v el salde resultanie.

“LA SECRETARIA” nofificarsa a “EL CONTRATISTA”, a &
superintendente de construccion, la fecha, lugar v hora en que se llevara a cabo e fini
CONTRATISTA” tendrd ia obligacion de acudir al llamado que se ie haga por escrifo,
contrario, se proceders a su elaboracién en el plazo anteriormente determinado, debiende ¢
su resuliade conforme lo establece ef tercer parrafo del ariiculo 74 de ia Ley de la materia

En caso de desacuerdo respecio al finiquito, o bien, si “EL CONTRATISTA®, no acude a “LA
SECRETARIA” para su elaboracion, dentro del plazo aniss sefiaiado, “LA SECRETARIAY, proceders
a formuiarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL C@%TQA?‘%%@’A” ‘en un plazo de cinco (8) dias
- naturales a partir de su emisidn v notificado su e'e@an?ada EL CONTRAT '.;STA" este fendra un pfaza
de cinco (5} dias hébiles para alegar io gue a su derecho corresponda, v si franscurrido este pla
realiza mnguna gesiién se tendrd por acep@@e En cuanio c;ueue determinado el saide {oial, “LA
Eu?EE"AR!A” pondra a disposicién de “El. CONTR &T?J el pago correspondiente medianis st
srectmief%ie o la consignacidn respeciiva, o bien solicitaré a “BL GE‘E?%ﬁS ;‘J' el reintegro ae GS
,g‘ﬂp@f‘gw resuliantes, debiendo, en forma simulidnea, levantarse el acta !
:a zmgusffo los derechos v obligaciones asumidos por ambas partes en esie rief’ezra?{;.




CONTRA

/ | Confratg,
w, nde unicament 1 GUe se
coptempla en e{ articulo 52 fracoi los con ia

&Fzsma para el Estado de v:@@ri ' presente

raclamacién a? una de pago con

aricridad a la dei ’f";raic:;uite.

£ documenio donde conste el finiquite, debsra de contener fod de ios {\;qumé‘ios
establecidos en e articulo 128 del Reglamenio de la Ley de la Ma wré parte del presenis

Coniraio, como el anexo respeciivo.

VIGESIMA TERCERA.- BITACORA. “LA BS” deberan llevar de forma obligatoria la Bitacora
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la ley de Obra
Pablica vy Servicios Relacionados con fa Misma para el Estado de Puebla; se ajustard a las
necesidades de cada obra; en su elaboracion, conirol v seguimiento deberd considerarse como minimo

io sigulente:

i. Las hojas originales v sus copias deben esiar sie mpre foliadas v estar referidas al Contrato de
que se rate; . ‘

il. Se debe contar con un original para ‘LA SECRETARIA” v al menos dos coplas, una para “EbL
CONTRATISTA” v ofra para ia residencia de obra o la supervision;

B Las copias deberén ser desprendibles, no asi las originales;

I, Ei contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso: nUMere,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencion, consecuencia sconomica, responsabmdad si la hubiere, vy fecha de atencidn, ast
como la referencia, en su case, a la nota gue se coniasta; y

y. Contener las firmas de quisnes intervienen en ella.

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Conforme a lo esiat
69 de ia Ley de Obra Publica v Servicios Relacionados con ia Misma para & E
contratos a precio alzado o la parie de los mixios de esta naturaleza, no podran
monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de cosios.

Sin embarge cuando con posierioridad a la adjudicacion de un conlrato a precio a
mixios de esta naluraleza, se presentan circunsiancias econdmicas de ugo geﬁefa que sean alenas a
la responsabiiidad de ias partes y que por tal r no pudieron haber sido objeie de consideradion en
la propuesia gue sirve de base para la adjudic del contrato correspondiente, ias dependencias v
entidades deberan reconocer incremeanios o requerir las reducciones en su caso; debiéndose su 1jetar
para iat efecio, a los lineamientos que expida la Coniralorfe de que se lrate, los que del r

tuacionas.

!,e anterior sin perivicio de que los costos de los insumos de los rabajos cen por mf 5305:;(
ncasién cuando, por causas no impuiables al contratista, los trabajos inicien ¢

veinie dias natursles contados z partir de la facha de preseniacién de las |
lefecios, se ulilizara el promedio de los indices de precios af produ
de costos de obras publicas publicados por el Banco de México, «
s de presentacion y aperiura de las proposiciones y e: mes gue inicia [z obra.

jeberan,
considerar, enfre olros aspecios, los mecanismos con que cusntan las paries para hacer frente a estasy,

r
4
|
i
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AL JURIDCA

i’%””f:.ﬁ”

£ H%i‘;&i”““{ “E
caracteristicas, de los trabajos
sujeiarse a las medidas Ge ge,mda:% higiene; establecid
conocer &l contenido raspective.

o cual se 0D ‘gf a

VIGESIMA SEXTA. DISPOSICICNES GENERALES. “LAS PARTES”, se obligen a sujsia

estrictamente para la sjecusion de la Obra objeto de esie Contralo, 2 {oddas y cada una f}e las Clausul

que lo integran, asi como @ todos los términos, lineamienios, procedimienios y demés reqa' i

establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ia Misma para el Estado de

Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi semo.

a).- Parz el caso de gue si llegara a presentarse algin cambic gue favorezea el mejor desarrcile de
los wabajos, “LAS PARTES” se comprometen a analizar oportunamente esta situacion y st “LA
SECRETARIA” 1o delermina procedente, de comiin acuerdo, haran ios ajustes necesarios en
este Conlfrato, en su caso modificarlo, prorrogario o ferminario.

bl- “LAS PARTES® estén conformes, que pai

ra el ceso de suspensién de la obra conlratada, |
rescision administrativa o la ferminacion anticipada del Confrato, 2 observar lo sigulente:

i
%
1. Cuando se determine la suspensién de los irabajos de “LA OBRA”, o se rescinda ¥
adm;ms&aﬁnmmame el presenie Conirato, por causas imputables a “LA SECRETARIA”,
esta pagara los irabajos ejecutados, asi como los gastos no rec cuperables, siempre que
esws sean razonables, deb;damem’e comprebados y se relacionen directamente con el
" Contrato.
% En caso de que se determine &l inicio del procedimiento a{%; de la rescisién del
resente Contrate por causas imputables 2 “EL CONTRA “ f SECRETARIA®
eﬁ forma precautoria, previa opinidn de lg Secretaria de la e;n:m loria del Gobierno del
Estado de Puebla, se absiendra de cubrir los. importes resuliantes de trabajos ejecutados
aun no fiquidados, hasta gue se otorgue e finiguito que proceda, lo que debera o
deniro de los veinte (20} dias habiles siguééﬁt@s a la fecha de iz comunicacion de la
rescision, a fin de que se proceda hacer afeciive las garaniias olorgadas por "Bl
CONTRATISTA”, v en el finiquiic deberd préverse el sobre cosio de los 0% NG
siecutados que se encueniren airasados conforme al programa de ejecucién de los
irabajos vigenie, asi como en su caso, lo relative a la recuperacion materiales v‘
sguipos, gue le hayan sido entregados. .
3. Cuando se dé por terminado anticipadamente el Conirato,
A “EL CONTRATISTA” los trabajos e; u”cse‘j% y ma gﬂ tos

sotuarss

Jmtfa?a
4. Cuando por caso forluito o fuerza mayor
;,' “EL. CONTRATISTA” podrs oplar por no
) gggmsnac*m anficipada del Contrato, debera solici
determinard con la opinién de la Secretaria de ia Cont
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VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. “LAS PARTES® convienen gue

fi

7

~\.\\§\§

/ grcsezﬁ%e Conirate, se sujstaran & lo sstablecids en o Ley de Obra Publica v Servicios ;\é:%famsma% :

SECRETARIA

e COORDINACION GENERAL JURIDICA
a 7 )
N Puebla, lo conducente dentro de los diez (10
N ascriio respeciive,

&, Cuando “LA SECRETARIA", comu
del procedimienio de '@wgsa‘m admin 1651
tomar nme posesion de los fﬁ”ﬁ?jﬁ‘q} eéeumaésa o “Ei. i‘:{?&‘: $‘§“ﬁ;’

hacerse WE*’”QQ det mnueble o instalacionss respectv 33 ievantando con © sin

comparecencia de “EL CONTRATIETA”, acla “sf:aza:s@uama- debidamenie requisitada,
que establezea el estado an que se encusniran ios rabajos desarroliados, la que deberd
ser firmada por el rapresentante de la Secretaria de la Conbraloria del Cobiemo del Estado
de Puebla gue asista. Asimismo, “El. CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA
SECRETARIA” en un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir del Inicio del
procadimientc de rescision administrativa, foda la documentacion que aste le hublera
entregado para realizer los trabajos, de. no hacerlo en diche plazo, “LA SECRET, anin”
daré aviso a la Segretaria de la Cmmim adel Gobierno del Estade de Puebla, déntro de
un plaze de tres (3) dias naturales, para que ésia determine lo gue proceda conforme a
ﬁesechcs

¢}~ “EL. CONTRATIST, é&.” sg @i:r'sga & comunicar a8 fa Seﬁm aria de Salud del Goblerno del Estado de
Puebla, de iz sparicién de cualguier brote epidémict en la zona de los trabajos obieto de este
Contrato v coatyuvar de inmedigio g aﬂmba?rie con los medios de gue disponga, en igual forma
enterara 2 la Secretarfa de Desarrollo Rural, Sa;s%emabxiiéaé y Ordenamienio Territorial del
Gabiemno del Estado de Pueblzo a la “LA SE&RE“%&%W mgm corresponda, cuande ,aei
afecten las mndse&aﬂea ambientalss v los pm@esms ecoléglcos ia zona en gue se realicen los %
rabajos.

1(‘3

LA

. }
i

cualquier discrepancia fulirs, de caracier tcnico o administrative que, de alguna manera, impl iguen

una audiencia de conciliacion, se proceders de Iz sigulents forma:

{2 parie que conozea de la discrepancia lo hard del conocimiento, preferentemente, mediante esc m a

la ofra parte, para que ésta en un rmino no mayor a diez (10) dias naturales, emiia su opl midn ¢

instruceidn correspondienie.

£n case de que persista Ia disa "epamﬁ ¢ no ses aceptada por-la ;3: i
reunitn para sfecto de que se rate f asunto, a los diez dias naiurales p
aseptacion o rechazo.

En dicha reunién se convocard a “LAS PARTES” mediante oficio que debera contener lugar, fecha y
hora de la reunion asi como las discrepancias a tratar. ’

) 5
Ge s w cabo ge levantard Acta CF gue conienga las discrepancias ¥ iy
solucidn AN
£ . S
i
AIGESIMA OOTAVA, SOLUCION DE CON TROVERSIAS, “I 3 sonvienen ekprasamenie
ue pata didmin 12 cuestiones que se suscilen son mo retacién o ::,uzng;&m*mw gl

3

ia Wiems pare of Bstado de Pusbla v ol Reglamenic ds la

s

PN 12
ey de Obra Pdblica v Serv
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COORDINACION

ﬁs*{e!ﬂf}ﬁa{’ﬂg oon la Misma para of Eslado de Puebla, v 3smm disposic ones relativas, slendo

substanai ltas oor los oS f“zme@
aplicéndose s “ﬁa&;@ﬂgm riie e Codigo i k o de
Procedimisnics Civiles pars ef Estado Libre y S -‘ uuﬁ":’%féﬂa?ﬁ

renuncia expresamente al fuero que pudiera z::ar*«e:s icilio o nacionalidad

presenie, ra o por cualquisr otra causa.

%é’ﬁi‘%ééﬁ IMA NOVENA.- ANEXCS DEL PRESENTE CONTRATO. Para ios sf&cms de iz ch de Obra

Prblica v Serviclos Relacionados con la Misma para sl Estado de Puebla v su me | el
SLS anexos v la Bitdcors de los frabajos, son los instrumentos que vinou h'z 2
derechos v obligacionss. Asimismo la propuesta presentada por “EL «S
Progedimients de Adjudicacién indicade sn las declaraciones de “LA SECRETARIA”, el acta de
finiquito de la obra, las aciag circunstanciadas, los convenios modificatorios v las minuias gue se
lavanten dentro de la g;acvzcsm det presente instrumento, mm‘lan también parte integrante de! presente
Contrato.

Laido que fue el prss@ﬂte Contrato por sus a%@;fam s v debidamente enterados de su oy xt@ﬁiﬁé@_ y
aleance, lo ratifican v firmai de conformidad, eh ta Cuatro Vepes Hersica Puebla de Zaragorza, ales 05
dias del mes de junio de 2018. :

% SERGID BARP

N Eﬂéﬂ%@é‘éa ADUINISTRADOR UNICO DE

SEDRETARIA OMNEOROIO CONSTRUCTIVO Y
o ARQUITECTONICO DE PUEBLA”, S.A. DEC.V.

: az DEL CARMEN ALES AGUILERA
COORDINADORA GENERAL TECNICA DE
OBRA PUBLICAT INFRAESTRUCTURA

A7

EATRATEGICA ¥ DE gsmmwmc@hga . \




Bl PRESENTE DOCUMENTO TIENE POR OBJETC ESTABLECER LAS CONDICIONES,
ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE BN | TRA : BECRETARIAY
ENCOMENDA & REALIZAR A “EL CONTRATIETA™; ITAMENTE
SE IDENTIFICARAN COMC “LAB PARTES",

ar en el Conlrato,
del que forma parte integral e! presenie anexo; en ese sentido, “EL CONTRATISTA” enlo conducenie

se compromete aplicer las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presenie anexs,

Considerando las caracieristicas, condiciones v compleiidad de los trabaios a eject

obligéndose a:

1. DISPOSICIONES GENERALES

4.4 Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higlene para las instalach y el
pérsonal, 251 como ideniificar jas siluaciones de riesgo, en el inmueble donde se va &

sjecutar la cbra objeto del Conirato.

4.2 Que todos los frabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene
gue se mencionan en este anexo.

1.3 Observar las disposiciones, reglamenios, ordenamienios, nofmas y especificaciones
emitidas por las autoridades competenies que en materia de seguridad e higiene sean
aplicables en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones gue al
efecto le sefiale “LA SECRETARIA”.

1.4 Integrar conjuniamente con “LA SECRETARIAY unz Comisién conformada por un
representante de “EL CONTRATISTA” v uno por parte de “LA SECRETARIA”, misma qus.
vigilaré ef cumplimienio de las normas de Seguridad ¢ Higiene por parte del personal
séenico, adminisirative v de servicios, asi como del personal que la empresa tenga
laborando en la obra, obligéndose a ordeniar v capacitar a ésfos en la materia, durante el

desairolio de los rabajos.

1.5 Parlicipar en sesiones, como miembro de ja Comision aludida en el punto gue aniecade,
ravisando los elemenios v disposiciones de seguridad ¢ higiene que se havan establecide
en |z misma, & fin de adeptar las medidas necesarias para el control sistematico de fodo

~ riesgo detectado en la gjecucion de la obra.

1.8 Aplicar las medidas preventivas y/o correclivas gue, en su caso, establezca la Comision,
g resuliado de la revisién efectuada por los integrantes de la misma.

I3 4.7 Sujetarse 2 lo dispuesio por la Ley Federal de Asmas de Fuego y Explosivos y su
g Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar materiales explosivos en la gjecucion daty,
| los trabajos materia del Contraic. ;

URIDAD INDIVIDUAL |

A



CONTRATO No. OPAL ?;‘fi} /SINT-201806707

COORDBACION uE%‘EPA JURIDICA

personal gue intervenga en
0 pOF mmm(s as proyectadas o por
ura, coite, wﬂwtaéf) ploolsteado, sic.

2.1.%2 Proporcionar guanies de camaza de ifsa ?L;c;‘ia, al personal gue sfectie manejo
de materiales punzocorianies y/o abrasiv
214 Proporcionar guanies v botas adecuadas, al personal que intervenga en ios

frabajos de insialacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.4.8 Proporcionar medios de proteccion para ias vias respirgtorias, al personal que
sfecite trabajos donde se produzcan evapaé’ac%&nes nocivas, polvos ¢ gases,

2.4.6 Proporcicnar bolag de hule, al personal gue efectie frabajos en lugares con
exposicién de humedad consianie, tales como: excavaciones inundadas v
colados.

2.4.7 Proporcionar zapaios de tipe minero con casquilio de acero, entre olros, al
P - 5 n g
personal que efeciie trabajos tales come, operacién de compaciadores
poriatiles o mansjo de elemenios pesados para evitar riesgo de lesién. .

2.1.8 Proveer de los medios de proteccién adecuados al personal que efectie
irabajos en que requiera estar colgado o suspendido tales como, cinfurones,
arneses, bandas, bandolas © soggs, asi como le deberd suministrar un cinturdn

- para transporie de sus herramientas manuales. De igual manera al personal que
labore con equipo gue genere sonidos con decibeles mas altos de lo permit
deberd proporcionarsele proteccién para los oides.

i
i
L
i
3
4
{

%

2.2 SECGURIDAD BN EL USO DE HERRAMIENTA 'Y EQUIPO

2.2.4 s‘ammenas ai ‘E‘i“ﬁ’%»ﬁi, las nias asuxilisres adecuadas, tales como poria

s gue asi io requieran.

2.2.2 Verficar que las herramientas ¥ ef;u'ws > asi lo reguieran, conserven sus

protecciones v formas z}ara ias que fueron disefiadas, asi como ios accesorios de

o seguridad Ongmrz%@ flechas, engranes, sierras v cuchilias, uiilizadas en
E4 los trabaios, apsgan nes v recomendacionss del fabricante.

s gue se tengan en obra para conectar equipos y\
¥ o3 x,termrie fes de msguf*s:xacz ?LSibﬁ@s, cables, %
uficients ™




a & instalacion eléclrica sean apera:zds

feeiizc:.r.
2.3 SEGURIDAD EN LA OBRA
2,31 Colocar sefiales v avisos que sean claros v visibies, de tipo i"&c*ica?‘:\fc, preventivo,

rastriciive wo prohibiiivo, informando la 'ecaﬂ?amén de oficinas, servicios, asi 20Me
zonas de peligro potencial y restringide.

2.3.2 Almacenar en lugares debidamente protegidos v ventilados, lo més lsjos posible del
lugar de la obra, de las residencias y de! comedor, los’ cc}ﬂﬂbastni;ies tales como:
gasciina, diesel, petrdies, thinner y aguarras, con acceso exclusivo il personal
responsable de sy manejo v ubicados de tal forma que, en caso de un eventuat
incendio, no causen dafios mayores. Dichos materiales deberan permanscer en
recipientes adecuados con accesorios debidamenie tapados, gue permitan sy
vaciado sin derrames o salpicaduras, y deberén ser transporiados en recipientes de
fipo irrompible con tapa.

2.2.3 Proporcionar extintores del tipe "ABC’, ubicandolos adecuadamsnte, en las areas
de almacenamienio de combusiibles, resguarde de desperdicios y zonas de mayor
conceniracién de personal, vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar
ias descargas y recargas oportunaments.

oy

e

2.3.4 Verificar que los andamios ¥ pasarelas sean estables y resistenies a las cargas a
las que esiarén sormetidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y
con barandales laterales de 90 centimetros de aliura. v

2.3.8 \Llizar aacamm wiales que serén re ntes v adecuadas al uso gue se les
\.fagfa a dar, y sujeias de una manera estable. Eﬂ obra negra su uso guedard

estringido a los frentes avanzados.

2328 C locar barandales de prot QEO:E en los huecos para ductos verlicales de
stalaciones, cubos de eie' adores, escaleras y en perimeiros de fachadas por
cébﬂa

2,27 Colocar cables de profeccidn debidamente tensados en el procese de montaje de

estruciuras metalicas, ¢ gasa ser Lxsadas como pasamanos enire las columnas a 90

B midy
meiros de aliu

o
ot
B,

Colocar sefiales v anuncios adecuados a los rabajos gue se gjecuien excavacignes

25

o

P | ofu éwzag mayor. de 2.00 mstros, cologando proteccion EB&?HY%@E”‘? a%70

- 3 1 cables y varillas. AN
¥

239 Colocar volados provisionales exieriores de proteccién peiimelral en edificits co
{ 2 altura mayor de 18.00 mefros y con proyeccion hmzemai con dimension mamma de s

|

4"/ s S
;



citn eléclrica sean operadas

de

@

225 Verlfica ados para &l izai

mais ciones para el irabajo por
realizar. ’

2.3.4 Colocar sefizles v avisos que sean claros y visibles, de tipo indicalive, preventivo,
resiriciive o prohibitive, informando la localizacion de oficinas, servicios, asf como
zonas de peligro potencial y restringide. ’

2.3.2 Almacenar en lugares debidamente protegidos v ventilados, lo més lsjos posible del
lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como:
gasciina, diesel, petrdies, thinner y aguarras, con acceso exclusivo il personal
responsable de sy manejo v ubicados de tal forma que, en caso de un eventuat
incendio, no causen dafios mayores. Dichos materiales deberan permanscer en
recipientes adecuados con accesorios debidamente tapades, gue permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras, y deberén ser transporiados en recipientes de
fipo irrcmpible con tapa.

2.3.3 roporcionar extiniores del tipe "ABC”, ubicandoles adecuadamente, en las areas
de almacenamienio de combusiibles, resguarde de desperdicios y zonas de mayor
conceniracién de personal, vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar

las descargas y recargas oportunaments. r
\

2.3.4 Verificar que los andamios ¥ pasarelas sean estables y resistenies a las cargas a |
las que estaran sometidos, con dimensiones minimas de 60 centfmetros de anchoy |

. con barandales laterales de 90 centimetros de aliura. Y

2.%.8 Utilizar escaleras manuales que serén resistentes vy adecuadas al uso gue se les
vaya a dar, v sujeias de una manera estable. En obra negrs su uso quedara
restringido a los frentes avanzadoes.

2.2.8 Colocar barandaies de profeccion en. los huecos para ducios verticales de
instalaciones, cubos de elevadores, escaleras v en perfmetros de fachadas por
cubrie,

2,27 Colocar cables de proteccidn debidamente tensados en el procese de montaje de
estruciuras metalicas, para ser usados como pasamanos entre las columnas a 80
L s 2 - i N . M . .
2.3 Cologar sefiales v anuncios adecuados a ios trabajos gue se gjecuten excavaciqnes
o7 ; i nayor. de 2.00 mstros, colocando profeccidn perimeiral %70
- i centimetos sistenis an cables y varilias. : %
g h{}«i
5 o ‘im ] = nrovicionalas ¢ 4 4 Phm e ot 4383 e
z.fgg _Colocar v dos provisionales exieriores de profeccion perimeiral en adificies con
> - altura mayor de 18.00 melros y con proyeccidn horizontal con dimension mémm% de -

.,

.,

£

25
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